

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn kiểm toán dự án:  
Kè chống sạt lở trung tâm hành chính huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Gia Lai Ban về việc Ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;*

*Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Kè chống sạt lở trung tâm hành chính huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai;*

*Xét hồ sơ và Tờ trình số 308 /TTr-BQL ngày 17/9/2021 của BQL dự án ĐTXD huyện Chư Sê V/v đề nghị Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn kiểm toán dự án: Kè chống sạt lở trung tâm hành chính huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai;*

*Theo đề nghị của Phòng Tài chính - KH tại Tờ trình số: 58/TTr-TCKH ngày 20/9/2021,*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn kiểm toán dự án: Kè chống sạt lở trung tâm hành chính huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai với các nội dung như sau.

- Đơn vị trúng thầu:** Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán VIHA.
- Giá trị trúng thầu:** 151.830.000 đồng.  
*(Bằng chữ: Một trăm năm mươi một triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng).*
- Nguồn vốn:** Nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.
- Hình thức hợp đồng:** Trọn gói.
- Thời gian thực hiện:** 30 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).
- Địa điểm xây dựng:** Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

**Điều 2.** Giao Giám đốc BQL dự án ĐTXD huyện Chư Sê chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD huyện và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các PCT HĐND – UBND huyện;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND;
- Lưu VT,CVKT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Rmah H'Bé Nét**